

贵州装备制造职业学院水景广场 工程
绿化提升工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

贵州装备制造职业学院
水景广场绿化提升工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

园林绿化工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：贵州装备制造职业学院水景广场
绿化提升工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 050102004001 | 栽植苏铁 | 1. 种类:苏铁 2. 胸径或干径:D1. 2-1. 5 m 3. 措施项目:加施基肥、生根催芽、根枝消毒 | 株 | 8 | | | |
| 2 | 050102001001 | 栽植造型罗汉松 | 1. 种类:造型罗汉松 2. 株高、冠径:H3-3. 5m 3. 措施项目:加施基肥、生根催芽、根枝消毒、 树体输液、木棍支撑（ 四脚桩）、草绳绕树干 | 株 | 1 | | | |
| 3 | 050102001002 | 栽植造型红枫 | 1. 种类:造型红枫 2. 胸径或干径:D13-15cm 3. 措施项目:加施基肥、生根催芽、根枝消毒、 树体输液、木棍支撑（ 四脚桩）、草绳绕树干 | 株 | 1 | | | |
| 4 | 050102005001 | 栽植木春菊 | 1. 种类:木春菊 2. 篱高:H25-30cm 3. 单位面积株数:25株/ m² 4. 措施项目:加施基肥、生根催芽、根枝消毒 | m2 | 105 | | | |
| 5 | 050102006001 | 栽植凌霄 | 1. 植物种类:凌霄 2. 长度:L2-2. 5m | 株 | 11 | | | |
| 6 | 050102002001 | 栽植造型红花檵木 | 1. 种类:造型红花檵木 2. 冠丛高:H2-2. 5m 3. 措施项目:加施基肥、生根催芽、根枝消毒、 树体输液、木棍支撑（ 四脚桩）、草绳绕树干 | 株 | 1 | | | |
| 7 | 050102001003 | 移植樱花、桂花 | 1. 种类:樱花、桂花 2. 胸径或干径:胸径10-12cm 3. 起挖方式:带土球 4. 转运距离:1km以内 5. 措施项目:加施基肥、生根催芽、根枝消毒、 树体输液、木棍支撑（ 四脚桩）、草绳绕树干 | 株 | 3 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：贵州装备制造职业学院水景广场
绿化提升工程

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|--|------|------|-------|----|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 8 | 050102001004 | 移植罗汉松 | 1. 种类:罗汉松 2. 胸径或干径:胸径13-15cm 3. 株高、冠径:H3-3.5m 4. 起挖方式:带土球 5. 转运距离:1km以内 6. 措施项目:加施基肥、生根催芽、根枝消毒、树体输液、木棍支撑（四脚桩）、草绳绕树干 | 株 | 1 | | | |
| 9 | 041001001001 | 拆除路面 | 1. 材质:石材面层 2. 厚度:3cm 3. 外运距离:1km | m2 | 55 | | | |
| 10 | 050201003001 | 花岗岩道牙安装 | 1. 垫层厚度、材料种类:100厚C20混凝土垫层、100厚碎石垫层 2. 路牙材料种类、规格:600*250*120厚芝麻灰 3. 砂浆强度等级:30厚1:2.5水泥砂浆 4. 素土夯实，压实系数≥93% | m | 100 | | | |
| 11 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:90cm | m3 | 49.5 | | | |
| 12 | 050101010001 | 施工期的植物养护 | 1. 名称:施工期养护 2. 按3个月养护考虑 | 项 | 1 | | | |
| 13 | 2.1 | | | 项 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：贵州装备制造职业学院水景广场绿化提升工程 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|-------|-------------|---------------------|-------|-------|---------|----------|-------------------------|
| 1 | 1.1 | 安全文明施工费 | | | | | | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4 |
| 2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.83 | | | | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| 3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 2.98 | | | | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| 4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 2.58 | | | | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| 5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 2.48 | | | | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| 6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.68 | | | | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| 7 | 1.3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.53 | | | | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| 8 | 1.4 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.19 | | | | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| 9 | 1.5 | 工程定位复测费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.08 | | | | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：贵州装备制造职业学院水
景广场绿化提升工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|--------|-------------|-------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | - | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证 | - | | 明细详见表-12-6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程

标段：贵州装备制造职业学院水景广场绿化提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程

标段：贵州装备制造职业学院水景广场绿化提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：园林绿化工程

标段：贵州装备制造职业学院水景广场绿化提升工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价 | |
|--------|----------|----|------|------|---------|----|----|
| | | | | | | 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 2 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 3 | 机械 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 机械小计 | | | | | | | |
| 4 | 企业管理费和利润 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：贵州装备制造职业学院水景广场绿化提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：贵州装备制造职业学院水景广场绿化提升工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|-------|-------|-------------------------------|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费 | | | |
| 1.1 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费 | | | |
| 1.1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | | 18.63 | |
| 1.1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | | 0.82 | |
| 1.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | | 8.73 | |
| 1.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | | 1.02 | |
| 1.1.5 | 生育保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | | 0.58 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | | 5.82 | |
| 1.3 | 工程排污费 | | | | |
| 2 | 增值税 | 税前工程造价 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(一、适用造价信息差额调整法)

工程名称: 园林绿化工程

标段：贵州装备制造职业学院水景广场绿化提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

（二、适用于价格指数差额调整法）

工程名称: 园林绿化工程

标段：贵州装备制造职业学院水景广场绿化提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天前的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22